

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ...ขุดลอกลำเหมือง ม.1 บ้านป่าไคร้ใต้
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...ส่วนโยธา.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...95,300..... บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการขุดลอกลำเหมืองเพื่อส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร ม.1 บ้านป่าไคร้ใต้ ขุดลอกลำเหมืองเพื่อส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร ม.1 บ้านป่าไคร้ใต้ โดยการขุดลอกท้องลำเหมืองเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. และ 1.50 ม. ลึก 0.40 ม. และ 0.60 ม. (ตามสภาพพื้นที่) ยาวรวม 3,187 ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,556.21 ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....พฤษภาคม.....2560.....เป็นเงิน....95,300.....บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1สรุปผลการประมาณราคากลางค่างานก่อสร้าง แบบ พร.5 ..จำนวน 1 แผ่น.....

5.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง แผ่นที่ 1/1 จำนวน 1 แผ่น.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 ...นายเกรียงไกร ใจวงศ์... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.. เป็น .ประธานกรรมการ.....

6.2 ...นายณัฐพงศ์ นนทจิต... ตำแหน่ง...นายช่างโยธา.....เป็น....กรรมการ.....

6.3 ...นายศฤงคาร ไชยรุ่งเรือง. ตำแหน่ง...นายช่างโยธา.....เป็น....กรรมการ.....

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ อบต.หนองหล่ม

แบบ ปร. 5

โครงการขุดลอกกำแพงเมืองเก่า เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๑ บ้านป่าไผ่ใต้ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอหางฉัตร จังหวัดลำปาง

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ตามแบบแปลน อบต.หนองหล่ม

ประมาณการเมื่อ พฤษภาคม 2560

[illegible]

(ลงชื่อ).....  ประมวลการ

(นายคณากร ไชยรุ่งเรือง)

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายเกรียงไกร ไชยวงศ์)

(ลงชื่อ).....นายคุณ

(นายศุภกร เครือระยา)

(ลงชื่อ).....อนันต์

(นายสุริยา คาสวรรค์)

คณะกรรมการกำหนดราคา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเกรียงไกร ใจวงศ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ นนทจิต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศฤงคาร ไชยรุ่งเรือง)

โครงการชุดลอกถ้ำแบบยกพอดึงน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร โดยการใช้ชุดลอกที่ขึงกับเหมืองเดิม งานโครงการเฉลี่ย 1.00 และ 1.50 เมตร/สัปดาห์ ลึก 0.40 และ 0.60 เมตร (ตามสภาพถ้ำช่วย) แผนปี 1/1

ศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ ศรีสกุลวงศ์

พระยาสุรสีห์ ๒๕๖๐

[illegible]